



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

CARATULA DE CONTRATO	
CONTRATANTE:	CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K'ERI
CONTRATISTA:	OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A DE C.V.
NUMERO DE CONTRATO:	CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS. - PARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS
IMPORTE DE CONTRATO:	\$1,152,700.17 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 17/100M.N.) (INCLUYE I.V.A. 16%)
IMPORTE DE ANTICIPO:	LA EMPRESA DESISTE DEL ANTICIPO.
VIGENCIA:	VIENRES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (50 DÍAS NATURALES)
FECHA DE CONTRATO:	<i>VIENRES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023</i>

POR LA "CONTRATANTE" CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

 REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ	 SILVIA SILVA HERNÁNDEZ
 MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO	 ISABEL FABIAN FABIAN
 SONIA XÓCHIL GUERRERO SÁNCHEZ	 MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ
 JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO	 JAIME ROJAS HERNÁNDEZ






CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

POR LA "CONTRATANTE" CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL


LEONEL FLORES HERNÁNDEZ


MARIANO RAMOS ROJAS


POR LA CONTRALORIA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL


MARIANO RAMOS ROJAS
CONTRALOR.

POR EL "CONTRATISTA"


OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A DE C.V.
CUSTODIO LECO ENRIQUE JAVIER

POR EL "COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS"


ARQ. JOSÉ DOMINGO GUARDIAN ROBLES


ARQ. OSIRIS ADMILCAR RAFAEL GUERRERO


ARQ. WILBER CHÁVEZ SÁNCHEZ





CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL "CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN, K'ERI", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONCEJO", REPRESENTADO POR LOS CC. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ, LEONEL FLORES HERNÁNDEZ, MARIANO RAMOS ROJAS, REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ, ISABEL FABIÁN FABIÁN, JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO, MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ, MARCO ANTONIO JERÓNIMO LEGO, SILVIA SILVA HERNÁNDEZ Y SONIA XÓCHIL GUERRERO SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE MIEMBROS DE "EL CONCEJO", POR PARTE DE LA CONTRALORIA: MARIANO RAMOS ROJAS Y POR LA OTRA, EL CONTRATISTA "OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CUSTODIO LECO ENRIQUE JAVIERA A QUE SE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. "EL CONCEJO" DECLARA QUE:

QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV, Y DEL DECRETO NÚMERO 443, DE FECHA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y DEL ACUERDO NÚMERO CG-327/2018, SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO GENERAL DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, BAJO SUS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS TRADICIONALES, POR EL QUE SE CALIFICÓ Y DECLARÓ LEGALMENTE VÁLIDO EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL EN CUANTO AUTORIDAD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN Y EN LO SEÑALADO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN SU ARTÍCULO 32, INCISO A, FRACCIÓN I, INCISO B, FRACCIÓN XII, TIENE ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES.

- 1.1 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HARÁN CON RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE "EL CONCEJO", CON EL ORIGEN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023.
- 1.2. QUE SE, CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DEL DECRETO NÚMERO 443, DE FECHA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y DEL ACUERDO NÚMERO CG-327/2018, SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO GENERAL EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, BAJO SUS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS TRADICIONALES, POR EL QUE SE CALIFICÓ Y DECLARÓ LEGALMENTE VÁLIDO EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO

Handwritten signatures and names in blue ink on the right margin, including: José Luis Velázquez Romero, Mariana Ramos Rojas, and Ma de la Luz Estrada Velázquez.



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

COMUNAL EN CUANTO AUTORIDAD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EN DEMÁS LEYES QUE SE TIENEN COMO MARCO LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO.

- 1.3. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE LLEVÓ A CABO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CON FUNDAMENTO EN LOS MONTOS, LÍMITES O RANGOS, ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE SESIÓN DE "EL CONCEJO", Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, DERIVADO DE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA. ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE "EL CONCEJO".
- 1.4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL, EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO C.P. 60270, DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN MICHOACÁN, RFC; MCM850101FI9, RAZÓN SOCIAL "MUNICIPIO DE CHERÁN MICHOACÁN", PARA EFECTOS DE EXPEDIR CUALQUIER COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, A FAVOR DE "EL CONCEJO"

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 2.1. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO. Y CUENTA CON R.F.C. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NUMERO: OCP221122765.
- 2.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y ADEMÁS REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A LO ESTABLECIDO LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- 2.3. ACREDITA SU IDENTIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, EXPEDIDA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A NOMBRE DE CUSTODIO LECO ENRIQUE JAVIERA. FOLIO NÚMERO 0377105223390 Y QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN, CALLE LAZARO CARDENAS #99, BARRIO SEGUNDO, CHERÁN, MICHOACÁN, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- 2.4. QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS CON EL NÚMERO GEM/SOCP/PC/5355/2023.
- 2.5. QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
- 2.6. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN COMO CUMPLIMIENTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ESTABLECIDAS COMO MARCO NORMATIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LOS DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA Y EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.

ASÍ MISMO, REFERENTE A LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO Y LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DESIGNADO "EL CONCEJO" Y "EL CONTRATISTA", Y FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.

ASIMISMO, SE ENTENDERÁ POR:

"EL CONCEJO". - COMO EL CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, MICHOACÁN.

"EL LICITANTE". - A LA PERSONA FÍSICA O MORAL INTERESADA EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" A LA PERSONA FÍSICA O MORAL A LA QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

"LEY". - A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

"REGLAMENTO". -AL REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

"LA TESORERÍA". - TESORERÍA COMUNAL DEL CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN, MICHOACÁN.

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.
- LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
- LOS DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA.
- Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

Josefina Velazquez Romero

[Signature]

[Signature]

María de la Cruz EV

[Signature]

[Signature]



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONCEJO" ADJUDICA BAJO LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS. - PARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS PARA EJECUTARSE EN CHERÁN, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS EN EL PLAZO DE EJECUCIONES ESTABLECIDOS, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE: \$993,707.04 (*****NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 04/100 M.N.*****), MÁS EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL I.V.A. QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$158,993.13 (*****CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.*****), QUE SUMADOS CONSTITUYEN LA CANTIDAD DE: \$1,152,700.17 (*****UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 17/100 M.N.*****).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DÍA VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 50 DÍAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

"EL CONCEJO" PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN Y EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

"EL CONCEJO" CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ASÍ HACERLO SERÁ SU RESPONSABILIDAD LO QUE DERIVE DE ELLO.

Josefina Velazquez Ponce

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO SEÑALADOS EN ARTÍCULO 42 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONCEJO".

Josefina Velazquez
Romero

EL PAGO EN EXCESO DEBERÁ DETERMINARSE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, COMPARADO FRENTE AL IMPORTE DE OBRA EJECUTADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERA PAGO EN EXCESO EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS EN LAS ESTIMACIONES FORMULADAS, PRESENTADAS Y TRAMITADAS POR "EL CONTRATISTA", FRENTE A "EL CONCEJO". LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

[Signature]

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL CONCEJO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TODOS LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

[Signature]

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, DICHS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CONTENIDOS EN EL CONTRATO Y LOS EMITIDOS EN CADA UNO DE LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE EN LA MISMA ESTIMACIÓN, DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.

DE EXISTIR UN ANTICIPO OTORGADO, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL CONCEJO" FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, POR EL MONTO TOTAL DEL MISMOS, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE "LA TESORERÍA", DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" FORMALICE EL CONTRATO.

[Signature]

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE "LA TESORERÍA", DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" FORMALICE EL CONTRATO.

[Signature]

GARANTÍAS DE VICIOS OCULTOS. PARA RESPONDER POR OBRA MAL EJECUTADA, POR DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE CONTENGAN VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN

[Signature]



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ HACER ENTREGA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, PÓLIZA DE FIANZA A FAVOR DE "EL CONCEJO" EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA DE FIANZAS, LEGALMENTE CONSTITUIDA, CON REPRESENTACIÓN EN ESTA CIUDAD, POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, INCLUYENDO EL IMPORTE POR CONVENIOS ADICIONALES, IMPORTE POR CONVENIOS ESPECIALES, IMPORTE POR AJUSTES DE COSTOS, EN EL CASO DE QUE ESTOS EXISTAN, MISMA QUE DEBERÁ INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Josefina Velazquez Romero

LA GARANTÍA SE LIBERARÁ EN UN PERIODO TRANSCURRIDO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA". EN EL CASO DE QUE APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA "EL CONCEJO" NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" HACIENDO UNA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, CON COPIA DE CONOCIMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, "EL CONCEJO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN O CORRECCIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR AL ANTES SEÑALADO, LAS "PARTES" PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR LA GARANTÍA VIGENTE.

[Signature]

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGULADOS POR ESTA LEY, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS DEBERÁN SER AJUSTADOS APLICANDO PARA ELLO LOS FACTORES DE INCREMENTO CONFORME A LOS ÍNDICES NACIONALES QUE AL EFECTO SE PUBLIQUEN POR LA INSTANCIA COMPETENTE, APLICANDO EL AJUSTE QUE PROCEDA CONFORME A LA FORMULA PRECIO A PRECIO. CUANDO LOS COSTOS RELATIVOS QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL CONCEJO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, SE PROCEDERÁN A CALCULARLOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE FORMULE LA COORDINACIÓN. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, Y NO SERÁ APLICABLE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CON EL ANTICIPO DE ACUERDO CON LA RELACIÓN INCLUIDA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

[Signature]

EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DENTRO DEL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTO.

[Signature]

"EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ ESTIMAR EL AJUSTE DE COSTOS APLICABLE HASTA EN TANTO NO HAYA FIRMADO EL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, UNA VEZ FIRMADO EL FINIQUITO NO HABRÁ LUGAR A NINGÚN PAGO O CONCEPTO ADICIONAL.

NOVENA: REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA"

Mar de la Luz E.V.



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE OFICIO LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ANTE "EL CONCEJO" CONTRATANTE CON FACULTADES NECESARIAS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON PERFIL Y GRADO ACADÉMICO DE NIVEL LICENCIATURA EN LAS ÁREAS DE INGENIERÍA CIVIL O ARQUITECTURA, Y CUENTE CON CONOCIMIENTO, CUALIDADES Y CAPACIDADES, PROPIAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO; QUIEN TENDRÁN LA FACULTAD DE ASENTAR Y FIRMAR LAS NOTAS EN LA BITÁCORA EN SU REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA.

Josefina Velazquez Romero

"EL CONCEJO" CUENTA CON EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS E INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL CONCEJO" CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR "EL CONCEJO" POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

Rosario Rojas

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE "EL CONCEJO".

"EL CONTRATISTA" QUE DECIDA TRANSFERIR A FAVOR DE ALGUNA PERSONA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO DEL "EL CONCEJO", QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN. EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE COBRO, LO CUAL SERÁ NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS NO EXENTA A "EL CONTRATISTA" DE FACTURAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTIMEN.

Ja

SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY.

DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA"

Ma de la Luz EV



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONCEJO", CONTROLARÁN TODAS LAS FASES DE LAS OBRAS PÚBLICAS A SU CARGO; PARA TAL EFECTO, NOMBRARÁN MEDIANTE OFICIO UNA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, LA CUAL TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 114 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

DÉCIMA TERCERA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS, Y SE PACTA QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; Y, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA, EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA POR ATRASO EN EL PROGRAMA SE DETERMINARÁ CON BASE EN LA TASA PARA EL COBRO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE CRÉDITOS FISCALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO POR IMPORTE DE LA OBRA NO EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. "EL CONTRATISTA", PODRÁ RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA, Y SE ENCUENTRA DENTRO DE PLAZO DE EJECUCIÓN SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS SEA FUERA DEL PLAZO PARA TERMINARLOS A MÁS TARDAR, SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, DE SER ASÍ LAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE "EL CONCEJO". LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO "EL CONCEJO".

DÉCIMA CUARTA. -MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"EL CONCEJO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y PREVIO DICTAMEN TÉCNICO QUE LO SUSTENTE, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

Josefina Velazquez Romero
Diana Rojas
Leo Enrique Javier



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERÁ SER AUTORIZADO MEDIANTE LA EMISIÓN DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE QUE AL RESPECTO HAGA EL TITULAR DEL CONSEJO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES. SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA "EL CONTRATISTA" Y "EL CONCEJO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL CONCEJO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR "EL CONCEJO" LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 158 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "EL CONCEJO" Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 102 DE DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONCEJO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL CONCEJO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. CUANDO "EL CONCEJO" EMITA EL RESOLUTIVO DE RESCISIÓN, SE DEBERÁ NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, DECLARÁNDOSE FIRME EN ESTE ACTO. EN ESE MISMO ACTO DE NOTIFICACIÓN, DEBERÁ CITARSE AL CONTRATISTA, SEÑALANDO LUGAR, FECHA Y HORA, A EFECTO DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.

EL FINIQUITO DEBERÁ QUEDAR CONCLUIDO DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESOLUTIVO DE RESCISIÓN. AL INICIO DE LA ELABORACIÓN DE FINIQUITO, SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO UNA MINUTA POR CADA REUNIÓN DE TRABAJO, DICHS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEBERÁN SER SUSCRITAS POR EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN Y EL SUPERINTENDENTE O EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO COMPAREZCA EN LA FECHA SEÑALADA PARA DAR INICIO A LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, "EL CONCEJO" DICHA SITUACIÓN LA CONSIGNARA EN EL ACTA A QUE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, Y SE PROCEDERÁ A SU ELABORACIÓN DE MANERA UNILATERAL DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES, MISMO QUE DEBERÁ NOTIFICARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A "EL CONTRATISTA"

"EL CONCEJO", PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA EN UNA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

- I. NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y ESTE REGLAMENTO;
- II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL;
- III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN;

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Josedina Velazquez Romero' and 'Marta de la Hoya']



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 218 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

UNA VEZ EMITIDO EL ACUERDO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERÁ NOTIFICAR AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, DECLARÁNDOSE FIRME EN ESTE ACTO. EN ESE MISMO ACTO DE NOTIFICACIÓN, DEBERÁ CITARSE AL CONTRATISTA, SEÑALANDO LUGAR, FECHA Y HORA, A EFECTO DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO. PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO SÉPTIMO Y ARTÍCULOS 236 AL 241 DE PRESENTE REGLAMENTO.

TRATÁNDOSE DE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN LOS SIGUIENTES:

- I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:
 - a) LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE "EL CONCEJO", SEGÚN SE TRATE;
 - b) LA RENTA DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES POR "EL CONTRATISTA", CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA;
 - c) LA INSTALACIÓN, EL MONTAJE O RETIRO DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN O TALLERES; Y,
 - d) LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;
- II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR "EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE O TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS; Y,
- III. LA LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE "EL CONTRATISTA"

EN TODOS LOS CASOS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ACREDITAR LO ANTERIOR MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUFICIENTE Y FEHACIENTE.

CONCLUIDA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, CUANDO RESULTAREN SALDOS A FAVOR "EL CONCEJO", SE PROCEDERÁ A REQUERIR AL CONTRATISTA EL REINTEGRO DE LOS MISMOS, CONSIDERANDO LA TASA ANUAL PREVISTA POR EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY, PARA QUE ÉSTE SE EFECTÚE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: [Signature]
- Middle: Josepha Velazquez Romero
- Below: [Signature]
- Below: [Signature]
- Below: [Signature]
- Bottom: Ma de la Luz E V



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA" CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACIÓN DEL FINIQUITO O, EN SU CASO, VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

"EL CONCEJO" DEBERÁ NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O DEL SUPERINTENDENTE, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

- IV. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE;
- V. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y, EN SU CASO, DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL CONCEJO" Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE "EL CONTRATISTA";
- VI. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE;
- VII. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS;
- VIII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;
- IX. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS;
- XIII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO;
- XIV. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL;
- XV. LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO "EL CONTRATISTA"; Y,
- XVI. LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE "EL CONTRATISTA" EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, EN CASO DE QUE NO SEA FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

SI DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", "EL CONCEJO" DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY. SI DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONCEJO", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI ELLO NO FUERA SUFICIENTE, DEBERÁ EXIGIRSE SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:
- Top: A large, illegible signature.
- Middle: "Josefina Velazquez Pomezo"
- Lower middle: "Rojas"
- Bottom: "Marta Juez V"



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

C). - LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DEL ÁREA TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE "EL CONCEJO", AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A "EL CONTRATISTA" Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA.







D). - DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" Y AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y SUPLETORIAMENTE, EL DE (SIC) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACÁN SEGÚN CORRESPONDA.

LEÍDO QUE FUE POR LAS "PARTES" QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN, EL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

POR LA "CONTRATANTE" CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

 REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ	 SILVIA SILVA HERNÁNDEZ
 MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO	 ISABEL FABIAN FABIAN
 SONIA XÓCHIL GUERRERO SÁNCHEZ	 MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ
 JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO	 JAIME ROJAS HERNÁNDEZ
 LEONEL FLORES HERNÁNDEZ	 MARIANO RAMOS ROJAS



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI
Coordinación De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas De Cheran

Invitación Restringida
No. CMGC-CDUOP-FAISMUN-16-IR-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Contratista: OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A. DE C.V.

POR LA CONTRALORIA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL


MARIANO RAMOS ROJAS
CONTRALOR.

POR EL "CONTRATISTA"


OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING, S.A DE C.V.
CUSTODIO LECO ENRIQUE JAVIER

POR EL "COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS"


ARQ. JOSÉ DOMINGO GUARDIAN ROBLES


ARQ. OSIRIS ADMILCAR RAFAEL GUERRERO


ARQ. WILBER CHÁVEZ SÁNCHEZ

